

ใบประมาณราคา

แบบ ปร. 4

ปรับปรุงพื้นที่ Co-Working Space ชั้น 6 อาคาร 6 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
งานรีโนเวทบริเวณโถงลิฟท์									
1	งานปูพื้นกระเบื้องยาง (ขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร)	32	ตร.ม.	250	8,000	100	3,200	11,200	
2	งานกรุผนังเบาโครงยิปซัมแผงหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. พร้อมปิดผิวลามีเนต	18	ตร.ม.	240	4,320	80	1,440	5,760	
3	งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนอัตโนมัติ (ด้านทางเข้า)	1	ชุด	75,000	75,000	10,000	10,000	85,000	
4	งานกรุผนังเบาโครงHMR 15 มม. ปิดผิวด้วยลามีเนต	31	ตร.ม.	640	19,840	180	5,580	25,420	
งานรีโนเวทบริเวณห้อง Living Area									
5	งานปูพื้นกระเบื้องยาง (ขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร)	112	ตร.ม.	250	28,000	100	11,200	39,200	
6	งานทาสีฝ้าผนังเดิม (TOA)	60	ตร.ม.	220	13,200	80	4,800	18,000	
7	งานกรุผนังเบาโครงHMR 15 มม. ประตูช่อง ปิดผิวด้วยวัสดุลามีเนต	50	ตร.ม.	640	32,000	180	9,000	41,000	
8	งานกรุผนังเบาโครงยิปซัมแผงหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. พร้อมทาสีTOAและสติ๊กเกอร์ข้อความ	56	ตร.ม.	240	13,440	80	4,480	17,920	
9	งานทาสีฝ้าเพดาน (TOA)	112	ตร.ม.	220	24,640	80	8,960	33,600	
10	งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง (ด้านใน)	1	ชุด	46,000	46,000	7,000	7,000	53,000	
11	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง (ฝังฝ้า) ยี่ห้อไคกัน ขนาด 30000 BTU	2	ตัว	70,000	140,000	3,000	6,000	146,000	
งานรีโนเวทห้อง Co-Working Space									
12	งานปูพื้นกระเบื้องยาง (ขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร)	52	ตร.ม.	250	13,000	100	5,200	18,200	
13	งานทาสีผนังภายในห้อง	73	ตร.ม.	220	16,060	80	5,840	21,900	
14	ชุดโซฟาพร้อมเบาะและพนักพิง	5	ชุด	25,000	125,000	2,500	12,500	137,500	
15	ชุดโซฟายาวปิดผิวลามีเนตพร้อมเบาะและพนักพิง	1	ชุด	20,000	20,000	2,000	2,000	22,000	
16	งานกรุผนังเบาโครงยิปซัมแผงหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. (7 แผง)	23	ตร.ม.	240	5,520	80	1,840	7,360	
17	โต๊ะบาร์กรุโครงไม้พร้อมปิดผิวลามีเนต	1	ชุด	44,000	44,000	3,000	3,000	47,000	
18	ชุดโซฟายาวปิดผิวลามีเนตพร้อมเบาะและพนักพิง (ความยาว 5 เมตร)	1	ชุด	42,000	42,000	3,000	3,000	45,000	
19	ม่านม้วน Sunscreen 5% ขนาด กว้าง 2.0 สูง 1.8 เมตร	3	ชุด	12,000	36,000	500	1,500	37,500	
20	โคมไฟเพิ่มแสงสว่างในห้อง Co-Working Space	9	จุด	2,000	18,000	250	2,250	20,250	
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (โต๊ะ เก้าอี้)									
21	โต๊ะกลางแบบที่ 1	3	ชุด	3,400	10,200	-	-	10,200	
22	โต๊ะกลางแบบที่ 2	2	ชุด	3,400	6,800	-	-	6,800	
23	โต๊ะกลางแบบที่ 3	6	ชุด	2,500	15,000	-	-	15,000	
24	โต๊ะประชุม	1	ตัว	10,000	10,000	-	-	10,000	
25	เก้าอี้สำนักงานแบบที่ 1	8	ตัว	3,000	24,000	-	-	24,000	
26	เก้าอี้สำนักงานแบบที่ 2	6	ตัว	4,000	24,000	-	-	24,000	
27	เก้าอี้สำนักงานแบบที่ 3	3	ตัว	2,000	6,000	-	-	6,000	
28	เก้าอี้สำนักงานแบบที่ 4	4	ตัว	5,500	22,000	-	-	22,000	
29	เก้าอี้สำนักงานแบบที่ 5	4	ตัว	5,000	20,000	-	-	20,000	
30	เก้าอี้บาร์สูง	4	ตัว	3,000	12,000	-	-	12,000	
31	โซฟาสตูล	4	ตัว	15,000	60,000	-	-	60,000	
สื่อการเรียนการสอน/อุปกรณ์ IT									
32	Video Wall 55" 2x2 110" BtoB 3.5mm	1	ชุด	300,000	300,000	40,000	40,000	340,000	
33	Digital signage TV 55"	1	ชุด	60,000	60,000	10,000	10,000	70,000	
34	คอมพิวเตอร์ All in One	2	ชุด	34,000	68,000	3,000	6,000	74,000	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง					1,362,020		164,790	1,526,810.00	
Factor F 1.3074		1.307						1,996,151.39	
รวมราคาทั้งหมดเป็นเงิน								1,996,151.39	
คิดเป็นเงินประมาณ				หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				1,996,000.00	

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ Co-Working Space ชั้น 6 อาคาร 6

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จรัลพงษานุรักษ์ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจรัลพงษานุรักษ์

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการปรับปรุงพื้นที่ Co-Working Space	1,996,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	1,996,000.00	
	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ประมาณราคาเมื่อ 23 กันยายน 2568

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์พรจิต พิระพัฒน์กุล)

วันที่ 23 กันยายน 2568

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร)

วันที่ 23 กันยายน 2568

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนกัน สายด้วง)

วันที่ 23 กันยายน 2568

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคา ลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน แล้วกรอกราคาในการเสนอราคาใหม่